

Závazné pokyny pro realizaci projektu **„Omezení výskytu invazních rostlin** **v Karlovarském kraji“ v roce 2015**

Všechny podmínky stanovené Smlouvou o dílo vč. jejích příloh zůstávají v platnosti stejně jako podmínky stanovené ve Výzvě k podání nabídek. Následující text pouze opakuje a případně upřesňuje oblasti, ve kterých v minulém období bylo nejvíce nejasností nebo nedostatků. Přílohami smlouvy jsou:

- 1. Technické specifikace částí zakázky, kterých se smlouva týká
- 2. Cenová nabídka (její kopie)
- 3. Harmonogram fakturací
- 4. kopie Pojistné smlouvy zhotovitele
- 5. kopie Oprávnění pro práci s chemickými přípravky pracovníků zhotovitele
- 6. čestné prohlášení o počtu zaměstnanců podílejících se na zakázce
- 7. seznam pracovníků z řad dlouhodobě nezaměstnaných
- 8. seznam subdodavatelů

I. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRACÍ:

1) Za neměnné považuje zadavatel určení základní kategorie metodiky a to rozdělení na chemické a mechanické metody u bolševníku a křídlatek. Další členění v rámci jednotlivých metodik – tzn. zda se použije postřik nebo nátěr, vyrývání nebo sečení je věcí odbornosti dodavatele.

2) Dodavatel bude při chemických zásazích používat pouze přípravky uvedené v Seznamu povolených přípravků pro daný rok realizace projektu.

3) Zhotovitel omezí na nejnižší možnou míru použití totálních herbicidů a všude, kde je to možné bude používat herbicidy selektivní. Dojde-li k poškození okolních porostů totálním herbicidem, může zadavatel požadovat dosetí nebo jinou opravu poškozených ploch.

4) Chemickou likvidaci budou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. Dodavatelé doloží před zahájením prací, nejpozději však do **30.4. 2015** jména a kontakty na příslušný počet osob s Osvědčením 2. stupně (1 pracovník na max 3 části realizace – viz ZD) a rovněž nejpozději před zahájením postřiků i osvědčení všech pracovníků, kteří budou postřiky v terénu provádět .

5) O použití chemických přípravků povede zhotovitel řádnou evidenci v souladu se zákony a předpisy (může využívat možnosti IS Heracleum), bude také řádně a doložitelně nakládat se vzniklými odpady (zejména obaly od herbicidů) .

6) Do **30.4. 2015** sdělí dodavatel písemně jména techniků odpovědných za provádění prací na každé části zakázky a to jak vlastních tak od subdodavatelů vč. emailových a telefonních kontaktů. Počet techniků musí odpovídat náročnosti likvidace na jednotlivých částech zakázky. Zadavatel může vyzvat dodavatele k navýšení počtu techniků, pokud má oprávněnou obavu, že počet techniků je nedostatečný. Obecně bude požadováno, aby 1 technik zodpovídal maximálně za 3 realizační části.

7) Dodavatel bude respektovat požadavky správců vodních toků, např. Povodí Ohře s.p. a to :

1. oznámí zahájení prací e-mailem 15 dní předem, kontaktní osoba za Povodí Ohře, s.p., Ing. Oldřich Motyčka, e-mail : motycka@poh.cz,
2. umožní kontrolu prováděných prací z hlediska ochrany vodních toků pracovníky Povodí Ohře, s.p.,
3. nesmí používat vody z vodních toků do postřikové jíchy, při činnosti zhotovitele nesmí dojít ke kontaminaci vody ve vodním toku přípravkem ani obalem (tzn. nesmí dojít k aplikaci přípravku na vodní hladinu, nelze čistit aplikační zařízení ve vodním toku ani v jeho blízkosti, je třeba zamezit splachu aplikačních látek ze zpevněných ploch apod.)
4. Hlášení o použitých chemických přípravcích na pozemcích POH s.p. a LČR s.p. bude pravidelně zasílat určeným pracovníkům, v kopii vždy i APDM (formulář je v IS Heracleum)
5. Bude se u POH s.p. informovat o místech, kde došlo k náhradní výsadbě břehových porostů a při likvidaci bude dbát na jejich nepoškození, případné škody bude plně kompenzovat dle požadavků POH s.p.

8) Před prací v oblasti povrchových dolů a výsypek bude respektovat požadavky a předpisy o bezpečnosti práce firmy Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. (SU, a. s.) - kontaktní osoba ing. Mir. Bohuslav (352 46 2245, 724 605 838, bohuslav@suas.cz; adresa: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov) - podá písemnou žádost o vydání povolení ke vstupu na místo zásahu, a to 30 dnů předem. Po ukončení prací (celkovém) dodavatel písemně provede oznámení o ukončení prací s předáním informací o provedených zásazích.

9) Bude dodržovat podmínky pro práci v blízkosti železnice ve smyslu zákona 266/1994 Sb. o drahách a při práci v okolí pozemních komunikací musí být přiměřeně dodržován Zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. Před vlastní realizací a po provedení prací musí být vyrozuměna Správa ŘSD K.Vary- provozní úsek.

10) Na níže uvedených lokalitách (dle ID) probíhá monitoring vlivu postřiků na vodu a půdu. Dodavatelé jsou povinni min 3 dny předem hlásit plánovaný postřik na těchto lokalitách – Ing. Pacl, 737266282, pacl@aquatest.cz.

část	ID	úsek/ část	rostlina	chemická likvidace	chem. prostředek	likvidátor
I	20265	I/3	B	postřik	GLEAN 75 WG	ÚSSK
II	14565	II/5	B	bod.postř.	ROUNDUP BIAKTIV	Prostor
III	4056	III/6	B	bod.postř.	ROUNDUP BIAKTIV	KHL- EKO
IV	12970	IV/8	B	bod.postř.	GARLONE NEW	KHL- EKO
V	4000	V/14	K	bod.postř.	ROUNDUP BIAKTIV	Prostor
VI	13003	VI/16	B	bod.postř.	GLEAN 75 WG	ÚSKK
VII	15754	VII/25	K	bod.postř.	ROUNDUP	SÚK

					BIAKTIV	
VIII	13450	VIII/26	K	bod.postř.	ROUNDUP BIAKTIV	KHL- EKO
IX	31029	IX/27	K	bod.postř.	ROUNDUP BIAKTIV	KHL- EKO
X	31738	X/29	B	nátěr	GARLONE NEW	Prostor

II. FAKTURACE V ROCE 2015:

Způsob a podmínky fakturace byl projednán s dodavateli, vysvětlen názorně při prezentaci (viz příloha) a před fakturací obdrží dodavatelé od finanční manažerky závazný vzor soupisu prací, který bude povinnou součástí faktury. Fakturace se řídí přílohou č. 3 smlouvy a příslušnými ustanoveními ve smlouvě.

III. PŘEJÍMKY PRACÍ:

V roce 2015 jsou přejímky prací TDI zahajovány automaticky v termínech 30.6., 31.8. a 30.9., konečné převzetí k 15.10. 2015. Kontrolováno bude vždy celé území, převzaty pouze plochy odpovídající popisu dále uvedenému. Neprovedené nebo nepřevzaté práce k daným termínům nelze do fakturovat později, jedná se o porušení metodiky nebo termínů, které navíc může vést k dalším sankcím (viz oddíl VII. Smlouvy o dílo). Přejímka může být zahájena předčasně na žádost dodavatele, max však o 15 dní.

IV. KONTROLY :

Technici a ostatní pracovníci poskytují při kontrolách patřičnou součinnost, předkládají na místě stavební deník a ostatní dokumenty ke kontrole. O kontrolách APDM je vyhotovena písemná zpráva, která je přílohou faktury. Pokud namátková kontrola APDM zjistí nesoulad mezi předávacím protokolem a svým šetřením, protokol bude vrácen TDI a faktura dodavateli jako neoprávněná, se všemi z toho plynoucími důsledky.

1. Stavební deníky – viz kap. 7.1. Smlouvy o dílo: Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení činnosti deník prací (dále jen „deník“), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o počtu pracovníků na pracovišti vč. jejich jmenného seznamu, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od Technické specifikace, zaznamenávat zpětné vazby od vlastníků pozemků nebo jiných subjektů, které budou projektem dotčeny. Povinnost vést deník prací končí předáním a převzetím celého ukončeného díla. Kopii všech listů deníku předává zhotovitel objednateli průběžně k 30.6. a 31.8. a zbytek nejpozději v den ukončení díla (15. resp. 31.10.)

2. Osoby s Osvědčením pro práci s chemickými přípravky musí mít s sebou v terénu kopii osvědčení pro případnou kontrolu zadavatelem nebo kontrolními orgány (SRS, PČR)

3. Kontrola dodržování počtu pracovníků z řad dlouhodobě nezaměstnaných – zápisy ve Stavebním deníku, kontrola na místě ! – ÚP, zadavatel

4. Kontroly kvality provádění prací v terénu jsou online zaznamenávány v IS Heracleum – dodavatel je povinen si změny pravidelně sledovat, jsou zde k tomu uzpůsobené možnosti filtrovat záznamy nově i podle data nebo výsledku kontrol.

Byly upřesněny formulace výsledku kontroly lokalit :

OK (100% odpovídá metodice a termínu)

nedodělky (do 10% lokality), lze k 30.6, 31.8. převzít + fa

výhrady 1 a 2 (nad 10%) – nelze převzít, ev. nový PP

nelikvidováno - nepřevzato, méněpráce + sankce

metodika – nebyla dodržena metodika (B, K), nepřevzato

nekontrolováno – lokalita nebyla APDM zatím kontrolována

Neodstranění zjištěných nedodělků, vad nebo nelikvidovaných rostlin je porušením čl. 5.4. smlouvy a povede k sankcím.

V. METODIKY

1. Bolševník

1. a) mechanická likvidace

Sečení bude prováděno min 2 až 4 x ročně. První dvě seče budou provedeny v termínech: první seč do 30. 6. a druhá do 31. 7., další seče budou následovat dle potřeby.

První seč bude prováděna od počátku kvetení do jeho vrcholu (cca konec května – červen), předána bude k 30.6. Budou se sekat celé porosty bolševníku nebo jednotlivé rostliny při bodovém výskytu co nejbliže u země, tzn. ne jen kvetoucí jedinci, ale i listové růžice.

Na tzv. ekoplochách budou dosekávány nebo vyrývány tzv. „nedopasky“, tzn. všechny rostliny vyšší než 50 cm a všechny rostliny kvetoucí nebo plodící (i nižší než 50 cm!).

Termíny a stav provedených prací při převzetí ploch:

K 30.6. – min 1. seč, fakturace 50 % jednotkové roční ceny na 90% území (viz příloha č. 3 smlouvy o dílo)

k 31.8. min 2. seč + v případě potřeby další seče, 40 % JC

k 30.9. rostliny max 50 cm - závěrečné převzetí ploch, 10 % JC

Plochy v ekozemědělství budou přebírány pouze v termínech k 31.8.(90 % JC) a k 30.9. 2015 (10 % JC).

Konečné předání prací proběhne k 30.9., nedodělky musí být odstraněny nejpozději k 15.10. = podmínky pro dofakturování 10% území za 100 % JC)

Podmínky převzetí ploch při použití mechanických metod likvidace bolševníku:

Rostliny musí být vždy nižší než 50 cm a nesmí kvést. Žádné rostliny nesmí kvést nebo být ve fázi zelené či hnědé zralosti. Na lokalitách se nesmí vyskytovat pokosené okolíky se semeny a to ani z předchozího roku.

1.b) chemická likvidace

Vhodný herbicid je třeba vybírat nejen s ohledem na ekonomickou stránku, ale i na možná omezení zákony a předpisy, a to zejména v blízkosti vodních ploch a toků a v chráněných územích. Dále je třeba znát jeho možný vliv na ostatní organismy (vodní rostliny a živočichy, včely), životní prostředí a lidské zdraví. Důležitým vodítkem je rozhodnutí o registraci, které se vydává ke každému přípravku a definuje možnosti jeho použití.

Zadavatel požaduje přednostní používání selektivních herbicidů a to všude tam, kde je to možné.

Zadavatel může po zhotoviteli v případě použití totálních herbicidů tam, kde bylo možné použít selektivní registrovaný přípravek, požadovat doseť ošetřených ploch vhodnou travní směsí a to na náklady zhotovitele.

Herbicide bude zhotovitel aplikovat brzy na jaře nejlépe v květnu, kdy jsou porosty dobře průchodné, listové růžice jsou již plně vyvinuté, ale rostliny jsou vysoké pouze 0,5 – 0,7m, aby docházelo k postřiku listů shora a aby se aerosol nerozptyloval do širokého okolí. Postřik musí být aplikován do doby, než rostliny začnou tvořit květní stvol!

Pokud plánuje dodavatel použít postřik i na rostliny v pozdějších fázích kvetení, uvede konkrétně ID lokalit, kterých se to bude týkat a požádá písemně **o povolení změny/modifikace metodiky nejpozději do 30.4.2015**. Změny budou akceptovány pouze v případě řádného zdůvodnění, nedostatečná kapacita dodavatele není důvodem k takovýmto výjimkám.

Přípravky nebudou aplikovány na kvetoucí porosty v době denního letu včel. Umístění včelstev a kontakty na včelaře si předem dodavatel zjistí na všech obecních úřadech v jejichž katastrech práce provádí a do 30.4. 2015 tyto informace předá pracovníkům APDM, kteří zajistí jejich zveřejnění v IS HERACLEUM.

Zhotovitel bude aplikovat herbicid za bezvětří a za suchého počasí v souladu s podmínkami použití přípravků na základě jejich registrace v České republice (viz Seznam povolených přípravků pro daný rok vydávaný Státní rostlinolékařskou zprávou).

Termíny a stav provedených prací při převzetí ploch:

K 30.6. – min 1. postřik, fakturace 50 % jednotkové roční ceny na 90% území (viz příloha č. 3 smlouvy o dílo)

k 31.8. min 2. postřik + v případě potřeby další, 40 % JC

k 30.9. rostliny max 50 cm - závěrečné převzetí ploch, 10 % JC

Plochy v ekozemědělství nejsou likvidovány chemicky.

Konečné předání prací proběhne k 30.9., nedodělky musí být odstraněny nejpozději k 15.10. = podmínky pro dofakturování 10% území za 100 % JC)

Podmínky převzetí ploch při použití chemických metod likvidace bolševníku:

Účinek použitého herbicidu musí být vždy zjevný na všech rostlinách na lokalitě.

Nesmí se zde vyskytovat nové rostliny vyšší než 50 cm. Žádné rostliny nesmí kvést nebo být ve fázi zelené či hnědé zralosti. Na lokalitách se nesmí vyskytovat pokosené okolíky se semeny a to ani z předchozího roku. Konečné předání prací proběhne k 30.9., nedodělky musí být odstraněny nejpozději k 15.10.

1.c) Změny metodiky:

U bolševníku nelze měnit chemickou likvidaci za mechanickou s výjimkou případů, kdy by se ukázalo, že údaje o omezujících podmínkách v IS Heracleum jsou chybné

nebo došlo-li v průběhu realizace k jejich změně nebo ke změně zákonů, řešících používání chemických prostředků při hubení nežádoucí vegetace. Je rovněž třeba respektovat přání vlastníků – jejich podmínky k uděleným souhlasům jsou uvedeny v IS Heracleum v poznámce a dodavatel je povinen je znát a plně respektovat. Každou změnu metodiky u bolševníku musí písemně odsouhlasit odpovědná osoba zadavatele na základě písemné žádosti dodavatele podané nejdéle do **30.4.2015**.

2. Křídlatky

2.a) mechanická likvidace

Sekání je účinný způsob likvidace, pokud je používáno dlouhodobě a opakovaně. Sečení bude prováděno křovinořezy, kosou nebo mačetou, vždy co nejnižší u země. V termínu do konce května, bude uskutečněno první sečení, v této době nejsou výhony zcela vyvinuty a sečení je snazší. Frekvence dalších sečí bude přizpůsobena růstu rostlin na lokalitě. Rostliny budou sečeny při dosažení průměrné výšky okolo 40 cm, což představuje zhruba jednu seč měsíčně. To znamená celkem 4 až 6 sečí ročně. Intenzivněji proběhnou seče v období květen – červen (min 2 seče do konce června), od poloviny srpna pak budou další seče probíhat dle růstu rostlin.

V mimořádně citlivých (cenných) oblastech budou výmladky potlačovány pravidelným sekáním s frekvencí 1× za 2 týdny ve vegetačním období. Okrajově lze použít i vykopávání, které je ale úspěšné pouze u lokalit v počátečním stádiu výskytu křídlatek nebo při výskytu jednotlivých rostlin. Metoda je velmi pracná a z hlediska dalšího šíření těchto rostlin riziková. Vykopány budou celé rostliny včetně rhizomů, které mohou být ovšem zakořeněny až do hloubky 2 m. Metodika je použita pouze u plošně malých nebo řídkých výskytů a v citlivých lokalitách z hlediska ochrany přírody.

Na tzv. ekoplochách budou dosekávány nebo vyrývány/vykopávány tzv. „nedopasky“, tzn. všechny rostliny vyšší než 40 cm. V rámci celého projektu je výskyt křídlatek na těchto plochách velmi malý.

Termíny a stav provedených prací při převzetí ploch:

K 30.6. – min 2 seče, fakturace 50 % jednotkové roční ceny na 90% území (viz příloha č. 3 smlouvy o dílo)

k 31.8. min 2 další seče, 40 % JC

k 30.9. min 2 další seče, rostliny max 50 cm - závěrečné převzetí ploch, 10 % JC

Plochy v ekozemědělství budou v případě křídlatky přebírány pouze v termínech k 30.9. 2015 (90 % JC), protože v rámci celého projektu je výskyt křídlatek na těchto plochách velmi malý.

Konečné předání prací proběhne k 30.9., nedodělky musí být odstraněny nejpozději k 15.10. = podmínky pro do fakturování 10% území za 100 % JC)

Podmínky převzetí ploch při použití mechanických metod likvidace křídlatek:

Při předání musí být sečené křídlatky vždy nižší než 40 cm, na lokalitách nesmí zůstat neposečené rostliny. V případě vyrývání nesmí na místě zůstat vykopané

rizomy. Konečné předání prací proběhne k 30.9., nedostatky musí být odstraněny nejpozději k 15.10. 2015.

2. b) chemicky

Chemicky lze křídlatky účinně likvidovat buď metodou „jarních“ nebo „podzimních“ postřiků – obě metody jsou podrobně popsány v příloze č. 1 Smlouvy o dílo. Dodavatel navrhne **do 30.4. 2015** „Harmonogram chemického ošetření křídlatky“, ve kterém určí lokality (podle ID nebo např. celých katastrů) vč. výměr po pokryvnostech, které plánuje likvidovat „jarními“ postřiky a které „podzimními“. Návrh zašle ke schválení písemně nebo emailem APDM (pocova@apdm.cz, 605 298 824) do 30.4.2015. Z přílohou harmonogramu je vždy výkaz výměr rozdělený na mechanickou a chemickou likvidaci, u chemické pak na jarní a podzimní metodu. Po schválení Harmonogramu odpovědnou osobou zadavatele (RNDr. L. Pocová) se tento stává závazným podkladem pro přebírání, kontroly a fakturaci prací. O povolení změny schváleného „Harmonogramu křídlatek“ je možné písemně žádat pouze do 31.5. 2015 a pouze ze závažných objektivních důvodů. Změnu musí odsouhlasit dle smlouvy TDI i zástupce zadavatele.

Zejména při podzimní aplikaci herbicidů na vzrostlé a případně i kvetoucí porosty budou dodržována všechna opatření omezující negativní vliv na okolní vegetaci a zvířata, zejména ryby a včely. Aplikace herbicidů bude provedena s dostatečným časovým předstihem tak, aby se mohl nejpozději k 30.9. projevit jejich účinek a to vč. „oprav“ nezasažených rostlin v rozsáhlejších porostech. Vzhledem ke zkušenostem s touto metodou likvidace upozorňujeme, že není možné nechávat aplikaci postřiků až na září, jak bývá uváděno v metodikách, v roce 2015 musí být k 30.9. celé lokality zjevně žluté nebo hnědé nebo jevit jiné známky chemické likvidace, v závislosti na použitém přípravku. Při práci v hustých a rozsáhlých porostech je třeba aplikovat postřik i na listy uvnitř porostu, často to musí být provedeno postupně od okrajů ke středu nebo v pásech (viz příloha č.1 smlouvy) – s aplikací je proto vhodné začít již od začátku srpna, nebo i dříve.

Termíny a stav provedených prací při převzetí ploch:

K 30.6. – proveden 1. postřik u „jarní metody“, fakturace 50 % jednotkové roční ceny na max 90% území dle schváleného Harmonogramu likvidace křídlatek

k 31.8. min 2. jarní postřik a 1. podzimní postřik , 40 % JC

k 30.9. dokončeny opravné postřiky, rostliny zjevně všechny zasažené - závěrečné převzetí ploch, 10 % JC

Konečné předání prací proběhne k 30.9., nedodělky musí být odstraněny nejpozději k 15.10. = podmínky pro dofakturování 10% území za 100 % JC)

Podmínky převzetí ploch při použití chemických metod likvidace křídlatek:

Při předání na lokalitách nesmí zůstat žádné neošetřené rostliny, všechny rostliny musí jevit výrazné známky zasažení herbicidem – jsou zpravidla žluté nebo hnědé nebo bez turgoru apod. Konečné předání prací proběhne k 30.9., nedostatky musí být odstraněny nejpozději k 15.10. daného roku.

2.c) Změny metodiky:

U křídlatky rovněž nelze měnit chemickou likvidaci za mechanickou svévolně,

Každou takovou změnu metodiky u křídlatek musí písemně odsouhlasit odpovědná osoba zadavatele na základě písemné žádosti dodavatele podané nejdéle do **30.4.2015**, žádost musí obsahovat objektivní důvody ke změně.

3. Netýkavka

Likvidace netýkavky je prováděna z důvodu zejména sekundárního nezamořování eradikovaných lokalit bolševníku a křídlatky a po dohodě je možné metodu vhodně modifikovat podle místních podmínek a průběhu vegetace. Chemickou likvidaci je zde žádoucí omezit na minimum a využít spíše mechanických metod, protože se jedná o jednoletou rostlinu, kde postřik je stejně účinný jako sečení, každý zásah je potřeba vícekrát opakovat a plochy kontrolovat. Chemické metody likvidace u netýkavky nejsou povinnou metodikou. Vzhledem k tomu, že netýkavka je jednoletá rostlina, pro většinu lokalit, kde je sice chemický postřik z hlediska omezení možný, může se dodavatel kvalifikovaně rozhodnout, zda ho také použije či použije mechanické metody a to i s ohledem na možné důsledky zásahu na okolní zeleň. Případnou změnu metodiky pouze oznámí technickému dozoru a odpovědnému pracovníkovi zadavatele.

Do **30.4.** předloží dodavatel pro každou zasaženou část Harmonogram likvidace netýkavky, ve kterém uvede, kolik dní dle jeho zkušeností trvá na dané realizační části jedna vlna likvidace/ vytrhávání, časový plán zahájení jednotlivých vln tak, aby do 31.8. proběhly minimálně 3 vlny mechanické nebo 2 vlny chemické likvidace a do 30.9. další 2 vlny mechanické nebo chemické likvidace. V Harmonogramu u více zasažených částí popíše odkud budou práce začínat a odhad, s kolika pracovníky bude práce prováděna. Harmonogram zašle odpovědné osobě zadavatele písemně k odsouhlasení.

Termíny a stav provedených prací při převzetí ploch:

K 30.6. – nelze likvidaci netýkavky převzít, práce začínají zpravidla 1.7.

k 31.8. min 3 vlny vytrhávání nebo sečení dle odsouhlaseného Harmonogramu pro Netýkavku nebo min 2 postřiky 90 % JC

k 30.9. dokončeny opravy – min 2 vlny kontrol dodatečně nakvétajících rostlin, na lokalitách nejsou kvetoucí ani plodící nebo vysemeněné rostliny = závěrečné převzetí ploch, 10 % JC

Konečné předání prací proběhne k 30.9., nedodělky musí být odstraněny nejpozději k 15.10. = podmínky pro dofakturování 10% území za 100 % JC)

Podmínky převzetí ploch netýkavky:

Při předání na lokalitách nesmí zůstat žádné neošetřené rostliny, pokosené nebo vytrhané rostliny nesmí zakořeňovat a jejich výška nesmí přesahovat 20 cm. Nesmí být manipulováno s rostlinami s dozrávajícími nebo zralými semeny. Na lokalitách nesmí zůstat kvetoucí ani plodící rostliny. Konečné předání prací proběhne k 30.9., nedostatky musí být odstraněny nejpozději k 15.10. daného roku.

3 c) Změny metodik

Metody likvidace uvedené v IS Heracleum jsou pouze nepovinné, žádosti o jejich změnu jsou proto irelevantní.

